

СОГЛАШЕНИЕ № 933

о предоставлении субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области

г. Екатеринбург

«18» мая 2023 г.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство) в лице Заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской области Ирины Андреевны Серковой, действующего на основании доверенности от 21.03.2022 № 07/68, с одной стороны, и Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Национальный центр деловых и образовательных проектов» (далее – Получатель) в лице Генерального директора Ларисы Юрьевны Шемятихиной, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 7 декабря 2022 года № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2020 № 207-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области» (далее – постановление № 207-ПП), приказом Министерства от 19.04.2023 № 481-Д «О результатах конкурса по предоставлению из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, в 2023 году» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю в 2023 году из областного бюджета субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области (далее – субсидия), с целью реализации проектов (программ, мероприятий) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» по тематике «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах, расположенных на территории Свердловской области, показывающих стабильно низкие результаты обучения» направления «Образование детей, просветительская деятельность».

1.2. Субсидия предоставляется в целях реализации Получателем следующего проекта (программы, мероприятия): «Сетевой образовательный проект «Школа качества» (далее – проект).

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству по кодам классификации расходов бюджетов

Российской Федерации: код Министерства, как Главного распорядителя средств областного бюджета 012, раздел 0709, целевая статья 12ИЗ310000, вид расходов 633, в рамках подпрограммы 11 «Иные вопросы в сфере образования и молодежной политики» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года».

2. Размер субсидии

2.1. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2023 году 499 969 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 40 копеек.

3. Условия предоставления субсидии

3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, утвержденным постановлением № 207-ПП (далее – Порядок предоставления субсидий).

3.2. Определение направления расходов, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению.

3.3. Установление плановых показателей результатов предоставления субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению.

3.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, собственных и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные организацией со стороны, за исключением средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению.

3.5. Установление запрета на конвертацию в иностранную валюту средств субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

3.6. Согласие Получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля Свердловской области проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

4. Порядок перечисления субсидии

4.1. Перечисление субсидии производится на расчетный счет Получателя, открытый в российской кредитной организации.

4.2. Срок (периодичность) перечисления субсидии: в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения.

4.3. Министерство отказывает Получателю в предоставлении субсидии в случаях, установленных Порядком предоставления субсидий.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Министерство обязуется:

5.1.1. Обеспечить предоставление Получателю субсидии в порядке и на условиях, установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

5.1.2. Обеспечить перечисление субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 8 настоящего Соглашения.

5.1.3. Определить плановые показатели результатов предоставления субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению и осуществлять оценку их достижения.

5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным с Получателем в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению, условий, целей и порядка предоставления субсидии.

5.1.5. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля Свердловской области информации о фактах нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидий, в том числе указания в документах, представленных Получателем, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об устранении нарушений и приостанавливать предоставление субсидии до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя.

5.1.6. Направлять Получателю требование о возврате средств субсидии в областной бюджет в срок до 1 февраля года, следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия, в случае если:

5.1.6.1. Получателем допущены нарушения условий предоставления субсидии, нецелевое использование субсидии.

5.1.6.2. Получателем не достигнуты значения плановых показателей результатов предоставления субсидии, установленных в приложении № 2 к настоящему Соглашению. Расчет суммы субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет по настоящему пункту, осуществляется по формуле в соответствии с пунктом 62 Порядка предоставления субсидий.

Требование о возврате средств субсидии в областной бюджет подготавливается Министерством в письменной форме с указанием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы субсидии, подлежащей возврату.

5.1.7. В случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в настоящем Соглашении, Министерство в течение 10 рабочих дней после получения соответствующего уведомления в письменной форме направляет Получателю предложение об изменении условий настоящего Соглашения или о расторжении настоящего Соглашения для принятия решения.

При этом исполнение пункта 4.2 настоящего Соглашения приостанавливается до согласования с Получателем новых условий настоящего Соглашения или расторжения настоящего Соглашения.

5.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

5.1.9. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения.

5.2. Министерство вправе:

5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления субсидии.

5.2.2. Принимать решение о наличии потребности Получателя в остатках субсидий, не использованных в отчетном финансовом году.

5.2.3. Принимать решение о внесении изменений в план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (приложение № 2 к настоящему Соглашению) на основании ходатайства Получателя, направленного в соответствии с пунктом 5.4.3.1 настоящего Соглашения.

5.2.4. Принимать решение о внесении изменений в Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия (приложение № 1 к настоящему Соглашению), на основании ходатайства Получателя, направленного в соответствии с пунктом 5.4.3.2 настоящего Соглашения.

5.3. Получатель обязуется:

5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, в том числе:

5.3.1.1. Направлять средства субсидии на финансовое обеспечение затрат, указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

5.3.1.2. Не конвертировать в иностранную валюту средства субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

5.3.1.3. Направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере согласно пункту 3.4 настоящего Соглашения.

5.3.2. Обеспечить реализацию проекта в сроки, установленные планом мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению и использование субсидии в срок до 25 декабря 2023 года.

5.3.3. Обеспечить достижение плановых значений показателей результатов предоставления субсидии, установленных в приложении № 2 к настоящему Соглашению.

5.3.4. Вести обособленный аналитический учет операций со средствами субсидии.

5.3.5. Включать в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению, о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля Свердловской области проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.

5.3.6. Обеспечить представление в Министерство ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 25 декабря текущего финансового года:

5.3.6.1. Отчет о расходах на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению. Данные отчета в части средств субсидии должны быть подтверждены первичными учетными документами (платежными поручениями, договорами и иными документами, сброшюрованными, с приложением описи документов).

5.3.6.2. Отчет о достижении плановых значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, планируемых к получению при достижении результатов проекта, в соответствии с приложением № 4

к настоящему Соглашению. Данные отчета должны быть подтверждены документально (фото, видео, копии, скриншоты, выписки и иные документы, сброшюрованные с приложением описи документов).

5.3.7. Устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии в сроки, определенные в требовании Министерства.

5.3.8. Вернуть неиспользованные остатки субсидии в областной бюджет в срок до 1 февраля года, следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия, при отсутствии решения Министерства о наличии потребности Получателя в остатках субсидий, не использованных в отчетном финансовом году.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

5.3.9. Вернуть субсидию в случае недостижения плановых значений показателей результатов предоставления субсидии, установленных в приложении № 2 к настоящему Соглашению, в областной бюджет в срок до 1 февраля года, следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия, по письменному требованию Министерства, направленному Получателю в течение 10 рабочих дней после представления отчетности, в соответствии с частью 4 пункта 5.1.6 и пунктом 5.1.6.2 настоящего Соглашения.

5.3.10. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, необходимые для проведения проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления субсидии, в течение 5 дней со дня получения запроса Министерства.

5.3.11. Указывать на печатных материалах, сувенирной продукции, атрибутике и иных наглядных материалах, изготовленных за счет средств субсидии, что проект реализуется при поддержке Министерства.

5.3.12. Незамедлительно уведомить Министерство путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом, в случае изменения наименования, юридического адреса, платежных реквизитов Получателя.

5.3.13. Размещать в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» созданные в рамках проекта печатные, аудио- и видеоматериалы.

5.3.14. Размещать информационные материалы (включая фото- и видеоматериалы) некоммерческой организации о реализации проектов на официальном сайте некоммерческой организации и (или) других ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.3.15. Направлять Министерству в письменной форме решение о согласовании новых условий настоящего Соглашения или о расторжении настоящего Соглашения по итогам рассмотрения предложения Министерства в соответствии с пунктом 5.1.7 настоящего Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного предложения.

5.4. Получатель вправе:

5.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

5.4.2. Направлять Министерству ходатайство об использовании в текущем финансовом году не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидий.

5.4.3. Направлять Министерству ходатайства:

5.4.3.1. О переносе сроков реализации проекта, установленных планом мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (приложение № 2 к настоящему Соглашению) в рамках пункта 5.3.2 настоящего Соглашения.

5.4.3.2. О внесении изменений в Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия (приложение № 1 к настоящему Соглашению), в том

числе по уменьшению потребности в субсидии от ранее установленного размера, при условии выполнения плановых показателей результатов предоставления субсидий в рамках пункта 5.3.3 настоящего Соглашения.

5.4.4. Осуществлять расходы, источником финансового обеспечения которых является не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятии Министерством решения о наличии потребности в указанных средствах.

5.4.5. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5.5. Получатель обеспечивает письменное информирование Министерства о проведении мероприятий проекта не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения мероприятий с указанием наименования, даты, времени, места проведения и участников мероприятия.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2023 года.

Обязательство по перечислению субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего Соглашения, прекращается по окончании финансового года, в котором заключено настоящее Соглашение.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Изменение настоящего Соглашения возможно при принятии Министерством решения в соответствии с пунктами 5.2.3 и 5.2.4 настоящего Соглашения.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии в рамках пунктов 5.1.7 и 5.3.15 настоящего Соглашения.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.7. Приложения № 1–4 являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. Платежные реквизиты Сторон

Министерство образования
и молодежной политики
Свердловской области

Место нахождения: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33,
тел (343) 312-00-04
ИНН 6661077317 КПП 667101001
Банковские реквизиты:
БИК банка 016577551
Банк Уральское ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области
г. Екатеринбург
Министерство финансов Свердловской
области (Министерство образования
и молодежной политики СО)
л/с № 02622009880
Единый казначейский счет
40102810645370000054
Казначейский счет
03221643650000006200
Лицевой счет № 03012261190
ОКТМО 65701000

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Национальный центр
деловых и образовательных проектов»
(ЧОУ ДПО «НЦДОП»)

Юридический, фактический и
почтовый адрес: 620073, Свердловская
область, г. Екатеринбург,
ул. Крестинского, д. 44, оф. 901А,
тел. (343) 229-00-20, +7 922 107-10-22,
e-mail: nzdop@mail.ru
ИНН 6685085719 КПП 667901001
Банковские реквизиты:
БИК банка 046577674
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК г. Екатеринбург
к/с 30101.810.5.00000000674
р/с 40703810616540003740

9. Подписи Сторон

Заместитель Министра образования и
молодежной политики Свердловской
области

М.П.  Д.А. Серкова/
М.П.



Генеральный директор
ЧОУ ДПО «НЦДОП»

М.П.  Л.Ю. Шемятихина/
М.П.



Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении
субсидий из областного бюджета
социально ориентированным
некоммерческим организациям,
реализующим проекты (программы,
мероприятия) в сфере образования
и молодежной политики
Свердловской области
от 18.05.2023 № 933

ПЕРЕЧЕНЬ
затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия

Номер строки	Наименование направления расходования средств	Размер средств субсидии (рублей)	Справочно: размер средств софинансирования (рублей)
1	2	3	4
1.	Закупка товаров, работ и услуг для реализации проекта (оргтехника, расходные материалы, канцелярские принадлежности, услуги по изготовлению бланков)	399 970,00	2 900,00
2.	Выплаты персоналу (оплата труда сотрудников с учетом начислений на выплаты по оплате труда)	99 999,40	30 198,82
3.	Итого по преокту «Сетевой образовательный проект «Школа качества»:	499 969,40	33 098,82

Заместитель Министра образования
и молодежной политики
Свердловской области



И.А. Серкова/

М.П.

Генеральный директор
ЧОУ ДПО «НЦДОП»



Л.Ю. Шемятихина/

М.П.

Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении
субсидий из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим
организациям, реализующим проекты
(программы, мероприятия) в сфере
образования и молодежной политики
Свердловской области
от 18.05.2023 № 933

ПЛАН

мероприятий по достижению результата предоставления субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, планируемых к получению при достижении результатов проекта (программы, мероприятия) на 2023 год

Наименование некоммерческой организации

Частное образовательное учреждение дополнительное профессионального образования «Национальный центр деловых и образовательных проектов»

Наименование проекта (программы, мероприятия)

«Сетевой образовательный проект «Школа качества»

Номер строки	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Плановое значение результата предоставления субсидии, контрольной точки	Плановый срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки
				наименование	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Результат предоставления субсидии: Своевременная и в полном объеме реализация проекта «Сетевой образовательный проект «Школа качества»	x	x	x	x	Своевременная и в полном объеме реализация проекта «Сетевой образовательный проект «Школа качества»	25.12.2023

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Контрольная точка 1: Заклучены соглашения о сотрудничестве с общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты (далее – школы)	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	30	31.05.2023
3.	Контрольная точка 2: Разработаны методические и презентационные материалы к семинару для участников проекта	x	Произведена (реализована) продукция	штук	796	1	10.06.2023
4.	Контрольная точка 3: Проведен семинар «Школы качества»	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	1	10.06.2023
5.	Контрольная точка 4: Обеспечено участие в семинаре руководителей и педагогических работников школ	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	50	10.06.2023
6.	Контрольная точка 5: Создан страница проекта «Школа качества» на официальном сайте ЧОУ ДПО «НЦДОП»	x	Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	единиц	642	1	30.06.2023
7.	Контрольная точка 6: Проведен методический консилиум представителей школ с наставниками и высококвалифицированными специалистами в области образования	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	1	10.06.2023
8.	Контрольная точка 7: Обеспечено участие в методическом консилиуме представителей школ	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	20	10.06.2023

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Контрольная точка 8: Проведено анкетирование педагогических работников школ «Психологическая безопасность педагогов в условиях повышения требований к уровню профессиональной компетентности и многозадачности деятельности»	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	1	31.08.2023
10.	Контрольная точка 9: Обеспечено участие в анкетировании педагогических работников школ	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	50	31.08.2023
11.	Контрольная точка 10: Проведен образовательный тренинг с участниками проекта	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	1	30.06.2023
12.	Контрольная точка 11: Обеспечено участие в образовательном тренинге представителей школ	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	30	30.06.2023
13.	Контрольная точка 12: Проведены консультации для участников проекта	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	30	30.09.2023
14.	Контрольная точка 13: Проведен конкурс методических разработок среди школ «Дорожная карта к качеству»	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	1	31.08.2023
15.	Контрольная точка 14: Обеспечено участие представителей школ в конкурсе	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	30	31.08.2023
16.	Контрольная точка 15: Проведен конкурс методических разработок среди учреждений – наставников «Опыт эффективного оценивания образовательных результатов»	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	1	31.08.2023

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Контрольная точка 16: Обеспечено участие представителей учреждений – наставников в конкурсе	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	30	31.08.2023
18.	Контрольная точка 17: Проведен методический тренинг с представителями школ «Методика преподавания современного урока: педагог и ученик»	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	1	30.09.2023
19.	Контрольная точка 18: Обеспечено участие в методическом тренинге представителей школ	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	30	30.09.2023
20.	Контрольная точка 19: Разработана программа повышения квалификации представителей школ	x	Произведена (реализована) продукция	штук	796	1	14.10.2023
21.	Контрольная точка 20: Проведено повышение квалификации для представителей школ по разработанной программе	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	100	14.10.2023
22.	Контрольная точка 21: Проведена методическая конференция Сетевого образовательного проекта «Школа качества»	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	1	31.10.2023
23.	Контрольная точка 22: Обеспечено участие представителей школ в конференции	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	30	31.10.2023
24.	Контрольная точка 23: Выданы удостоверения о повышении квалификации участникам проекта	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	100	31.10.2023

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Контрольная точка 24: Выданы свидетельства об участии в проекте представителям школ	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	100	31.10.2023
26.	Контрольная точка 25: Подготовлен сборник (электронный) методических материалов для школ	x	Произведена (реализована) продукция	штук	796	1	31.10.2023
27.	Контрольная точка 26: Обеспечено тиражирование и распространение тиража сборника в школах (рассылка)	x	Произведена (реализована) продукция	штук	796	100	31.10.2023
28.	Контрольная точка 27: Обеспечены публикации о проекте в сети «Интернет» и (или) в СМИ	x	Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	единиц	642	5	25.12.2023
29.	Контрольная точка 28: Обеспечены просмотры публикаций о проекте в сети «Интернет» и (или) в СМИ	x	Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	единиц	642	100	25.12.2023

Заместитель Министра образования и молодежной политики Свердловской области



М.П. И.А. Серкова/

Генеральный директор
ФУО ДПО «НЦДПО»



/Л.Ю. Шемятихина/

Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении
субсидий из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим
организациям, реализующим проекты
(программы, мероприятия) в сфере образования
и молодежной политики
Свердловской области
от 18.05.2023 № 233

ОТЧЕТ

Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Национальный центр деловых и образовательных проектов»

о расходах на реализацию мероприятий, источником финансирования которых является субсидия из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, проекта (программы, мероприятия)
«Сетевой образовательный проект «Школа качества» за _____
(квартал года)

Номер строки	Наименование направления расходования средств	план на год (рублей)	фактическое поступление (рублей), дата и номер платежного поручения	Средства субсидии				итого за год (рублей) ¹	остаток (рублей)	Справочно:	
				фактические расходы (рублей)						план	факт ²
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по проекту «Сетевой образовательный проект «Школа качества»	499 969,40								33 098,82	

¹ Заполняется нарастающим итогом по сумме граф 5–8.

² Заполняется нарастающим итогом.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Закупка товаров, работ и услуг для реализации проекта (оргтехника, расходные материалы, канцелярские принадлежности, услуги по изготовлению бланков)	399 970,00								2 900,00	
3.	Выплаты персоналу (оплата труда сотрудников с учетом начислений на выплаты по оплате труда)	99 999,40								30 198,82	

Генеральный директор ЧОУ ДПО «НЦДОП»

(подпись)
М.П.

Л.Ю. Шемятихина

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Соглашению о предоставлении
субсидий из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим
организациям, реализующим проекты
(программы, мероприятия) в сфере образования
и молодежной политики Свердловской области
от 18.05.2023 № 933

ОТЧЕТ

о достижении плановых значений показателей для достижения результатов предоставления субсидии
из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы,
мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, планируемых к получению при достижении
результатов проекта (программы, мероприятия)

за _____
(квартал года)

Наименование некоммерческой организации

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Национальный центр деловых и образовательных проектов»

Наименование проекта (программы, мероприятия)

«Сетевой образовательный проект «Школа качества»

Номер строки	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставле- ния субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки		Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклоне- нии	
				наиме- нование	код по ОКЕИ	плановое	факти- ческое	прог- нозное	плановый фактический / прогнозный		статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Результат предоставления субсидии: Своевременная и в полном объеме реализация проекта «Сетевой образовательный проект «Школа качества»	x	x	x	x	Своевременная и в полном объеме реализация проекта «Сетевой образовательный			25.12.2023		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						проект «Школа качества»					
2.	Контрольная точка 1: Заключены соглашения о сотрудничестве с общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты (далее – школы)	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	30			31.05.2023		
3.	Контрольная точка 2: Разработаны методические и презентационные материалы к семинару для участников проекта	x	Произведена (реализована) продукция	штук	796	1			10.06.2023		
4.	Контрольная точка 3: Проведен семинар «Школы качества»	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	1			10.06.2023		
5.	Контрольная точка 4: Обеспечено участие в семинаре руководителей и педагогических работников школ	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	50			10.06.2023		
6.	Контрольная точка 5: Создан страница проекта «Школа качества» на официальном сайте ЧОУ ДПО «НЦДОП»	x	Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	единиц	642	1			30.06.2023		
7.	Контрольная точка 6: Проведен методический консилиум представителей школ с наставниками и высококвалифицированным и специалистами в области образования	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	1			10.06.2023		
8.	Контрольная точка 7: Обеспечено участие в методическом консилиуме представителей школ	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	20			10.06.2023		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Контрольная точка 8: Проведено анкетирование педагогических работников школ «Психологическая безопасность педагогов в условиях повышения требований к уровню профессиональной компетентности и многозадачности деятельности»	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	1			31.08.2023		
10.	Контрольная точка 9: Обеспечено участие в анкетировании педагогических работников школ	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	50			31.08.2023		
11.	Контрольная точка 10: Проведен образовательный тренинг с участниками проекта	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	1			30.06.2023		
12.	Контрольная точка 11: Обеспечено участие в образовательном тренинге представителей школ	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	30			30.06.2023		
13.	Контрольная точка 12: Проведены консультации для участников проекта	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	30			30.09.2023		
14.	Контрольная точка 13: Проведен конкурс методических разработок среди школ «Дорожная карта к качеству»	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	1			31.08.2023		
15.	Контрольная точка 14: Обеспечено участие представителей школ в конкурсе	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	30			31.08.2023		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Контрольная точка 15: Проведен конкурс методических разработок среди учреждений – наставников «Опыт эффективного оценивания образовательных результатов»	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	1			31.08.2023		
17.	Контрольная точка 16: Обеспечено участие представителей учреждений – наставников в конкурсе	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	30			31.08.2023		
18.	Контрольная точка 17: Проведен методический тренинг с представителями школ «Методика преподавания современного урока: педагог и ученик»	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	1			30.09.2023		
19.	Контрольная точка 18: Обеспечено участие в методическом тренинге представителей школ	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	30			30.09.2023		
20.	Контрольная точка 19: Разработана программа повышения квалификации представителей школ	x	Произведена (реализована) продукция	штук	796	1			14.10.2023		
21.	Контрольная точка 20: Проведено повышение квалификации для представителей школ по разработанной программе	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	100			14.10.2023		
22.	Контрольная точка 21: Проведена методическая конференция Сетевого образовательного проекта «Школа качества»	x	Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	642	1			31.10.2023		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Контрольная точка 22: Обеспечено участие представителей школ в конференции	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	30			31.10.2023		
24.	Контрольная точка 23: Выданы удостоверения о повышении квалификации участникам проекта	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	100			31.10.2023		
25.	Контрольная точка 24: Выданы свидетельства об участии в проекте представителям школ	x	Услуга оказана (работы выполнены)	чел	792	100			31.10.2023		
26.	Контрольная точка 25: Подготовлен сборник (электронный) методических материалов для школ	x	Произведена (реализована) продукция	штук	796	1			31.10.2023		
27.	Контрольная точка 26: Обеспечено тиражирование и распространение тиража сборника в школах (рассылка)	x	Произведена (реализована) продукция	штук	796	100			31.10.2023		
28.	Контрольная точка 27: Обеспечены публикации о проекте в сети «Интернет» и (или) в СМИ	x	Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	единиц	642	5			25.12.2023		
29.	Контрольная точка 28: Обеспечены просмотры публикаций о проекте в сети «Интернет» и (или) в СМИ	x	Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	единиц	642	100			25.12.2023		

(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)